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PROJEKTEERIMISTÖÖDE LEPING 
 

_________ 2009, Tallinnas 
 
 
AS Hoolekandeteenused registrikood 10399457, aadress Astangu 27, Tallinn, 

13519 (edaspidi Tellija), mida esindab 
____________ 

ja 
 
________ registrikood _________, aadress _________ 

(edaspidi Töövõtja), 
 
edaspidi eraldi Pool või ühiselt Pooled, on sõlminud käesoleva ehituse töövõtulepingu 
(edaspidi Leping) alljärgnevas: 
 

1 LEPINGU SÕLMIMISE ALUS 

1.1 Lepingu sõlmimise aluseks on Eesti Arhitektide Liidu poolt läbiviidud ideekonkursil 
võitjaks kuulutatud Töövõtja kavand (edaspidi Kavand). 

2 LEPINGU EESMÄRK JA OBJEKT 

2.1 Lepingu eesmärgiks on kavandada ning korraldada projekteerimine Kavandis 
toodud ideeliste ja tehniliste lahendite teostamiseks Lepingu lisas 1 toodud kinnistu(te)l 
Tellija esitatud tingimustel ja mahus (edaspidi Eesmärk). 

2.2 Lepingu objektiks on Eesmärgi saavutamiseks vajalikud projekteerimistööd, 
sealhulgas kuid mitte ainult Kavandi alusel osutatavad ideelised ja tehnilised uurimus-, 
ehitusprojekteerimise ja tehnilise nõustamise tööd Tellija hoolekandekülade 
projekteerimisel, mille maht, etapid ning vastavad vahetähtajad fikseeritakse Lepingu lisas 
2 (edaspidi tööd).  

2.3 Tööde mahus ei sisaldu ja lisatööna käsitletakse: 

2.3.1 ümberprojekteerimised, mis on tingitud Tellija lähteandmete muutumisest, mis 
esitatakse pärast Lepingu sõlmimist; 

2.3.2 tööd, mis ei sisaldu Lepingu mahus ja/või mida Töövõtja ei võinud Kavandi 
koostamise ajal ette näha konkursitingimuses esitatud dokumentide põhja, kuid mille 
tegemist soovib Tellija ja/või mille tegemine on tingitud konkreetse kinnistu eripärast. 

2.4 Pooled kohaldavad omavahelistele suhetele Projekteerimise töövõtulepingu 
üldtingimusi (PTÜ 2007). Juhul, kui esineb vastuolu PTÜ 2007 ja Lepingu vahel, 
prevaleerib ja on Pooltele siduv Leping. 

2.5 Lepingus sätestatud tingimuste ja kohustuste kohane ja tähtaegne täitmine 
Töövõtja poolt on Tellijale ülioluline, sest Tellija soovib nii Lepingujärgse töö teostamist kui 
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ka hoolekandeküla(de) ehitust vastavalt Lepingu tulemusena loodavale ehitusprojektile 
finantseerida struktuuritoetus(t)ega. 
 

3 LEPINGU DOKUMENDID 

3.1 Lepingu täitmisel järgitakse ja Pooltevahelise õiguslikult siduva kokkuleppe 
moodustavad järgmised dokumendid: 

3.1.1 Leping 

3.1.1.1 Lepingu lisa 1 – kinnistute alusplaanid, lähteandmed (Tellija märkus: võib muutuda 
ideekonkursi käigus); 

3.1.1.2 Lepingu lisa 2 – projekteerimistööde maht, etapid, ajagraafik; 

3.1.1.3 Lepingu lisa 3 – maksegraafik, kui see on koostatud; 

3.1.2 Töövõtja Kavand; 

3.1.3 Töövõtja hinnaettepanek _________2009; 

3.1.4 Standard EVS 811:2006; 

3.1.5 Poolte poolt allkirjastatud nõupidamiste protokollid; 

3.1.6 PTÜ 2007. 

3.2 Juhul kui punktis 3.1 nimetatud dokumentide vahel esineb vastuolu, prevaleerivad 
dokumendid tähtsuse järjekorras vastavalt järgmisele järjekorrale: 

3.2.1 Leping; 

3.2.1.1 Lepingu lisa 1 – kinnistute alusplaanid, lähteülesanne (Tellija märkus: võib 
muutuda ideekonkursi käigus); 

3.2.1.2 Lepingu lisa 2 – projekteerimistööde maht, etapid, ajagraafik 

3.2.1.3 Lepingu lisa 3 – maksegraafik, kui see on koostatud 

3.2.2 Poolte poolt allkirjastatud nõupidamiste protokollid 

3.2.3 Standard EVS 811:2006; 

3.2.4 PTÜ 2007; 

3.2.5 Töövõtja hinnaettepanek, _______ 2009; 

3.2.6 Töövõtja Kavand. 
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4 TÖÖDE TEOSTAMINE JA KVALITEET 

4.1 Töövõtja teostab tööd omal riisikol ja: 

4.1.1 Lepingus sätestatud viisil (kui see on sätestatud), 

4.1.2 nõuetekohase kvaliteedi ja hoolikusega ning kooskõlas üldtunnustatud heade 
projekteerimis- ja ehitustavadega, 

4.1.3 kooskõlas järelevalvet teostava isiku (selle olemasolu korral) või Tellija korralduste, 
Eesti seaduste ja käesoleva Lepingu dokumentidega, 

4.1.4 võttes arvesse Tellija huve ja soovitades parima hinna ja kvaliteedi suhtega 
lahendusi. Selguse mõttes lepivad Pooled kokku, et Tellija hoolekandeküla hoone(te) või 
hoonekomplekside ideelahenduse realiseerimise (ehitusmaksumuse) piirhind ei tohi 
ületada käibemaksuta _____ (__) miljonit EEK-i. 

4.2 Tellija poolt või temal nimel seoses töödega antud juhised, nõusolekud, andmed 
või teave või tööde vastuvõtmine või vastuvõtust keeldumine ei vabasta Töövõtjat tema 
vastutusest tööde projekteerimise eest ega muudest käesolevas Lepingus sätestatud 
kohustustest. 

4.3 Välja arvatud juhul, kui Lepingus on selgesõnaliselt öeldud teisiti, lähtuvad  Pooled 
tööde kvaliteedi ja mahu, sh projekti ulatuse ja mõistete, määratlemisel standardist EVS 
811:2006. Töö ja selle osade kvaliteedi- ja muude nõuete, tööde kirjelduste ja viidete osas 
lähtuvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja standarditest, isegi kui neid 
ei ole selgesõnalisele Lepingus nimetatud ja nende puudumisel Euroopa standardist, 
rahvusvahelisest standardist ja/või Eesti algupäras standardit (EPN), eelpool nimetatud 
pädevusjärjekorras. 

4.4 Kui Töövõtja koostatud dokumentides või teostatud töödes leitakse vigu, 
vahelejätmisi, ebamäärasusi, mittejärjepidevusi, puudusi või muid defekte, parandatakse 
need koos töödega Töövõtja kulul olenemata Tellija mis tahes nõusolekust või 
heakskiidust. 

5 TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAEG 

5.1 Töövõtja teostab ja annab Tellijale üle kõik tööd käesoleva Lepingu lisas 2 esitatud 
ajagraafikus (edaspidi Ajagraafik) sätestatud tähtajaks (tähtaegadeks). 

5.2 Töövõtjal on õigus nõuda Ajagraafiku tähtaegade vastavat pikendamist, kui tööd 
lükkuvad edasi järgmistel põhjustel: 

5.2.1 Tellijapoolsete oluliste muudatuste tegemine lähteandmetes ja/või töödes; 

5.2.2 Tellija põhjustatud viivitused või takistused, kui sellised viivitused on kestnud kokku 
rohkem kui kaks tööpäeva. 
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6 TÖÖDE TEOSTAMINE  

6.1 Töövõtja kohustub kasutama tööde teostamisel ja korraldamisel vajaliku 
kvalifikatsiooniga tööjõudu. Tellija nõudmisel esitab Töövõtja Tellijale andmed tööde 
vahetu(te) teostaja(te) kvalifikatsiooni kohta. 

6.2 Töövõtja kohustub tegema tööd ise, kusjuures Tellija sõlmib Töövõtjaga Lepingu 
eeldusel, et enamus töid teostab Töövõtja. Pooled lepivad kokku, et Töövõtja ei või Tellija 
eelneva kirjaliku nõusolekuta teha mistahes toiminguid ega tehinguid, mille alusel läheks 
Leping, selles sätestatud mistahes õigus või kohustus tehingu või seaduse alusel üle 
mistahes kolmandale isikule. Juhul, kui Töövõtja soovib Tööde teostamiseks kasutada 
alltöövõtjaid, siis kohustub ta alltöövõtja kasutamise eelnevalt Tellijaga kirjalikult 
kooskõlastama. Töövõtja vastutab Tellija ees oma alltöövõtjate tegevuse eest Tööde 
teostamisel nii nagu oma tegevuse eest Lepingu täitmisel. Töövõtja ei vabane sellest 
vastutusest ka siis, kui Tellija on alltöövõtja heaks kiitnud. 

6.3 Töövõtja kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul 
alates vastavate asjaolude ilmnemisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 
informeerima Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada tööde alustamist. 
Kõnealused asjaolud on sealhulgas kuid mitte ainult: 

6.3.1 Tellija korralduste järgimine, koostöö puudumine vms mis halvendab tööde 
vastupidavust, kvaliteeti või üleandmise tingimusi või Eesmärgi saavutamist; 

6.3.2 muud asjaolud, mille üle Töövõtjal puudub kontroll ja mis ohustavad tööde 
vastavust käesolevale Lepingule, tööde kvaliteeti või Eesmärgi saavutamist.  

6.4 Töövõtja kohustub valminud projektid kooskõlastama vajalikes asutustes, sh 
hankima projekti (projektide) teostamiseks vajaliku(d) ehitusload.   

6.5 Töövõtja ei katkesta ilma Tellija sellekohase korralduseta tööde ühegi osa 
teostamist, isegi kui on käimas Lepingu või töödega seotud vaidlus Tellija või muu isikuga. 

6.6 Töövõtja kohustub täitma Ajagraafikut. 

6.7 Töövõtja kohustub kõrvaldama omal kulul kõik puudused töödes, sealhulgas kuid 
mitte ainult Tellija poolt tellitud ekspertiisi poolt leitud puudused. 

6.8 Töövõtja kohustub viivitamatult kirjalikult teavitama Tellijat tööde eelarve ületamise 
vajadusest. Juhul, kui Töövõtja ei teavita Tellijat eelarve ületamise vajadusest, siis puudub 
tal õigus nõuda eelarvet ületavate kulutuste hüvitamist. 

6.9 Töövõtja kohustub sõlmima Lepingu täitmise ajaks ametialase 
tsiviilvastutuskindlustuse lepingu, mille alusel kuuluvad hüvitamisele kindlustusvõtja süül 
Lepingu täitmisel Tellijale või kolmandatele osapooltele tekitatud kahjud. Minimaalne 
kindlustussumma ja vastutus peab olema ___ (__) miljonit EEK-i. Maksimaalne 
omavastutuse piirmäär iga üksiku kahjujuhtumi korral võib olla maksimaalselt ________ 
(__) tuhat krooni. Kindlustuspoliisi koopia esitatakse Tellijale hiljemalt kolm (3) tööpäeva 
enne Lepingu sõlmimist. Kindlustus peab olema jõus vähemalt üks (1) kuu töö 
üleandmisest-vastuvõtmisest arvates. 
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6.10 Pooled võivad kokku leppida autorijärelevalve teostamise, mille kohane kokkulepe 
sõlmitakse eraldi. 
 

7 TÖÖDE ÜLEANDMINE 

7.1 Tööde, sealhulgas töödega seotud projektdokumentatsiooni, üleandmise 
vormistavad Pooled kirjaliku üleandmisaktiga (edaspidi Üleandmisakt).  

7.2 Tööde tulem (ehitusprojekt) tuleb Tellijale üle anda eelprojekti staadiumis kahes 
(2), põhi- ja tööprojekti staadiumis viies (5) eksemplaris paberkandjal ning igas staadiumis 
ka digitaalsena (joonised .dwg, tekstid .doc ja tabelid .xls formaadis). Nimetatud 
dokumentide trükkimise, kopeerimise ja postitamise kulud sisalduvad Hinnas. Selguse 
mõttes lepivad Pooled kokku, et jooksvad lahendused edastatakse Hankijale e-posti teel 
projektipanga vahendusel projekteerimiskoosolekutel kokkulepitud korras. 

7.3 Tellija võtab tööd (sh tulemi) üle, kui tööd on Lepingu järgi teostatud ja Töövõtja on 
esitanud Üleandmisakti allakirjutamiseks. Tellija teeb kahe päeva jooksul pärast 
Üleandmisakt esitamist järgmist: 

7.3.1 allkirjastab Üleandmisakti, või 

7.3.2 keeldub Üleandmisaktile alla kirjutamast, näidates ära keeldumise põhjused ning 
tööd või muud Lepingulised kohustused, mida Töövõtja ei ole Lepingu kohaselt teostanud. 
Sel juhul teostab Töövõtja sellised tööd ja/või täidab oma Lepingulised kohustused ja 
esitab Üleandmisakti uuesti Tellijale allakirjutamiseks. 

7.4 Kui Tellija ei kirjuta Üleandmisaktile alla ja ühtlasi ei esita ka allakirjutamise 
põhjuseid, ning tööd ja muud Töövõtja Lepingulised kohustused on Lepingu järgi täidetud, 
loetakse vastavad tööd Tellija poolt vastuvõetuks Üleandmiseakti esitamise päeva 
seisuga. 

7.5 Tööde üleandmine võib toimuda ositi. 

7.6 Töövõtja ei muuda töid, mille Tellija on vastu võtnud, ilma Tellija eelneva kirjaliku 
loata.  

8 MUUDATUSED TÖÖDES 

8.1 Muudatus käesoleva Lepingu tähenduses on mis tahes muudatus Tellija nõuetes 
või töödes, mille kohta Tellija on andnud korralduse või mille Tellija on muudatusena 
heaks kiitnud. 

8.2 Töövõtja on kohustatud teostama kõik Tellija poolt esitatud muudatused, kui 
Töövõtja ei teata Tellijale kohe (koos täiendavate üksikasjadega), et muudatuse 
teostamiseks vajalike materjalide hankimine hilisema ehituse käigus on võimatu ja/või 
muudatus vähendaks hoone ohutust või sobivust. 
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8.3 Punktis 8.2 nimetatud teate saamisel tühistab, kinnitab või muudab Tellija oma 
muudatuse korraldust. 

9 TÖÖDE HIND JA MAKSETINGIMUSED 

9.1 Tellija tasub Töövõtjale tööde teostamise eest kokku ____ (__) EEK (edaspidi 
Hind). Hinnale lisandub käibemaks. Hind on lõplik ja ainus summa, mida Tellija Töövõtjale 
Eesmärgi saavutamiseks teostatavate tööde eest maksab.   

9.2 Pooled võivad maksmise jagada etappideks, millisel juhul maksmise etapid 
fikseeritakse maksegraafikus.  

9.3 Tellija tasub Töövõtja arve ___ päeva jooksul, eeldusel et arvel märgitud tööd on 
kohaselt teostatud ja Tellija poolt Üleandmisaktiga vastuvõetud.  

9.4 Tellija ei tee ettemakseid. 

9.5 Lepingus sätestatud tingimustele vastavalt vormistamist lisatööde eest tasub 
Tellija vastavalt lisatööde teostamiseks kulunud ajakulule, arvestades ühe töötunni 
maksumuseks _____ (__) EEK. 

10 AUTORIÕIGUS 

10.1 Töövõtja ei anna käesoleva Lepingu alusel Tellijale üle Lepingu täitmise käigus 
loodud (teos(t)ega (edaspidi Teos) seotud intellektuaalset omandit ega sellega seotud 
õiguseid, välja arvatud juhul, kui Lepingus on sätestatud teisiti. 

10.2 Teosega seotud autori varalised õigused, samuti Lepingu täitmise käigus 
esitatavate dokumentide ja materjalide omand lähevad Tellijale üle pärast vastavate tööde 
vastuvõtmist ja nende eest tasumist. Teosega seotud autori isiklike õiguste kasutamiseks 
saab Tellija kasutusõiguse (litsentsi) alates vastavate tööde vastuvõtmisest ja nende eest 
tasumist. Pooled lepivad kokku, et Tellija saab litsentsi järgmiste autori isiklike õiguste 
kasutamiseks: 

10.2.1 teha ise või lubada teha teistel isikutel Teoses endas, tema pealkirjas (nimetuses) 
või autorinime tähistuses mis tahes muudatusi ning õigus vaidlustada ilma autori 
nõusolekuta tehtud muudatusi (õigus teose puutumatusele); 

10.2.2 lubada lisada Teosele teiste autorite teoseid  (õigus teose lisadele); 

10.2.3 otsustada, millal Teos on valmis üldsusele esitamiseks (õigus teose 
avalikustamisele); 

10.2.4 avalikustatud Teost täiendada ja parandada (õigus teose täiendamisele); 

10.2.5 nõuda Teose kasutamise lõpetamist (õigus teos tagasi võtta). 

Pooled lepivad kokku, et ei kohalda käesolevale kokkuleppele võlaõigusseaduse §-i 374. 
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10.3 Selguse mõttes lepivad Pooled kokku, et kui Tellijast mitteolenevatel põhjustel 
viibib tööde teostamine ja kõiki Lepingujärgseid töid ei ole teostatud ja Tellijale kohaselt 
üle antud hiljemalt ühe kuu jooksul alates Ajagraafikus sätestatud lõpliku teostamise 
kuupäevast, siis kuuluvad Tellija poolt juba tasutud töödega seotud Teoste varalised 
õigused Tellijale ning vastavate Teoste isiklike õiguste osas on Tellijal Lepingu punktis 
10.2 sätestatud litsents. 

10.4 Pooled lepivad kokku, et käesolevas punktis 10 sätestatud õigused on piiratud 
Eesmärgiga ning Tellija võib eelpool nimetatud autori varalisi ja isiklikke õigusi kasutada 
üksnes kuni 8 hoolekandeküla loomisega seoses ning vastava litsentsitasu eest, mille 
suuruse lepivad Pooled kokku Lepingu sõlmimisel või hiljem. 

11 VASTUTUS 

11.1 Pooled eeldavad, et Töövõtja on käesolevas Lepingus sätestatud kohustuste 
täitmise kogenud asjatundja ning et sellised kohustused on Töövõtjale arusaadavad ja 
selged. Töövõtja tagab teostatud tööde vastavuse kehtivatele eeskirjadele ning Eesmärgi 
saavutamise.  

11.2 Tellija ei vastuta vigade, ebatäpsuste ega vahelejätmiste eest Tellija nõuetes ega 
ole teinud ühtki kinnitust mitte mingisuguste andmete ega mitte mingisuguse teabe 
täpsuse ega terviklikkuse kohta.  

11.3 Kui tööde teostamise ajal ilmneb, et Töövõtja ei teosta töid kooskõlas Lepingu või 
kehtivate eeskirjadega, on Tellijal õigus määrata Töövõtjale tähtaeg puuduste 
kõrvaldamiseks. Kui Töövõtja ei täida seda ettekirjutust tähtajaks, on Tellijal olulise 
mittevastavuse korral õigus kas käesolev Leping lõpetada ja nõuda sisse kahjud või 
määrata kolmas isik Töövõtja kulul töid parandama. 

11.3.1 Tööde käesoleva Lepingu punktiga 5.1 kooskõlas üleandmise viibimise korral on 
Tellijal õigus nõuda sisse leppetrahv summas __% Hinnast iga viivitatud kalendripäeva 
eest alates viivituse teisest kalendripäevast. 

11.4 Kui Tellija viivitab maksmisega Töövõtjale, maksab Tellija viivist __% maksmisega 
viivitatud summalt iga viivitatud päeva eest.  

12 LEPINGU ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE 

12.1 Tellijal on õigus nõuda käesoleva Lepingu ennetähtaegset lõpetamist, kui:  

12.1.1 Töövõtja rikub oluliselt käesoleva Lepingu sätteid ja ei kõrvalda rikkumist kahe 
tööpäeva jooksul pärast teate saamist Tellijalt rikkumise kohta; 

12.1.2 Töövõtja ei alusta töid mõistliku aja jooksul pärast käesoleva Lepingu jõustumist 
või teostab töid nii aeglaselt, et tööde teostamine Ajagraafikus sätestatud teostamise 
kuupäevaks on ilmselt võimatu;  

12.1.3 tööde teostamine on muutunud võimatuks kolmandate isikute tegevuse tõttu; 
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12.1.4 Tellija muudel olulistel põhjustel. 

12.2 Töövõtjal on õigus lõpetada käesolev Leping ennetähtaegselt, kui:  

12.2.1 Tellija rikub oma Lepingulisi kohustusi, muutes Töövõtja kohustuste täitmise 
võimatuks või oluliselt raskemaks, ja ei lõpeta rikkumist 2 ööpäeva jooksul pärast Töövõtja 
vastavat teadet. 

12.3 Käesoleva Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tasub Tellija Töövõtjale 
Lepingujärgselt teostatud tööde eest, välja arvatud kui Tellija on Lepingu üles öelnud 
seetõttu, et Töövõtja rikkus Lepingut. 

13 NÕUPIDAMISED 

13.1 Käesoleva Lepingu täitmiseks ja tööde sujuvaks korraldamiseks ja teostamiseks 
toimuvad nõupidamised Poolte poolt kokkulepitud ajal ja kohas, kuid mitte harvem kui 
kord kuus/nädalas.  

13.2 Erakorralised nõupidamised toimuvad ühe Poole nõudmisel esimesel võimalusel, 
kuid mitte hiljem kui 1 tööpäeva jooksul sellekohase teate esitamisest teisele Poolele. 

13.3 Tellija koostab iga nõupidamise kohta protokolli, millele kirjutavad alla kummagi 
Poole esindajad. Ühe Poole keeldumine protokollile alla kirjutamast peab olema 
põhjendatud sama või järgmise nõupidamise protokollis.  

14 JÄRELEVALVE JA KONTROLL 

14.1 Tellija võib teostada tööde teostamise üle järelevalvet ja kontrolli kas ise või 
selleks volitatud muude isikute kaudu, teatades sellest Töövõtjale. 

14.2 Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt järelevalve teostaja asendamist, kui järelevalve 
teostaja tegevus ei vasta nõuetele või kui ta takistab põhjendamatult tööde nõuetekohast 
teostamist.  

14.3 Tellijal ja Töövõtjal on õigus kaasata järelevalve ja kontrolli teostamisse vastava 
ala sõltumatuid eksperte. 

15 POOLTEVAHELISED TEATED 

15.1 Kõik Lepingu täitmisega seotud teated ja informatsioon tuleb esitada kirjalikus 
ja/või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teated loetakse kohaselt esitatuks, kui 
need on esitatud Poole kontaktisikutele. Poolte kontaktisikud ja nende kontaktandmed on: 

15.1.1 Tellija: /nimi/____________ /aadress/ _____________ /telefon/ ____________ /e-
posti aadress/________________ 

15.1.2 Töövõtja: /nimi/____________ /aadress/ _____________ /telefon/ ____________ 
/e-posti aadress/________________ 
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15.2 Pool on kohustatud teatama teisele Poolele kõigist muudatustest punktis 13.1 
nimetatud andmetest kahe tööpäeva jooksul, arvates muudatuse toimumisest.  

16 VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

16.1 Pooled teevad kõik endast oleneva, et lahendada kõik käesolevast Lepingust 
tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel. 

16.2 Kõik vaidlused, lahkarvamused ja nõuded, mis on tekkinud käesoleva Lepingu 
põhjal või tulenevad sellest või selle rikkumisest, lõpetamisest või kehtetusest, mida ei 
suudeta lõpetada kokkuleppe teel, lahendatakse Harju Maakohtus.  

17 LÕPPSÄTTED 

17.1 Käesolev Leping jõustub mõlema Poole poolt allakirjutamise hetkel.  

17.2 Käesoleva Lepingu muudatused kehtivad üksnes juhul, kui need on vormistatud 
kirjalikult. Kõikidest vastuoludest käesoleva Lepinguga seotud mis tahes dokumentides 
või nende sätetes teatatakse Tellijale, kes seejärel otsustab, milline dokument ja/või säte 
on kehtiv. 

17.3 Pooled kinnitavad ja tagavad, et käesolevat Lepingut sõlmides ei ole nad rikkunud 
ühtki nende suhtes siduvat seadusesätet, õigust, eeskirja ega põhikirja, samuti ei ole nad 
rikkunud ühegi varem sõlmitud Lepingu või kokkuleppe sätteid. Kõik varasemad seoses 
töödega tehtud Pooltevahelised kokkulepped, lubadused jms muutuvad käesoleva 
Lepingu jõustumisel kehtetuks. 

17.4 Pooled leppisid kokku, et Töövõtja ei rakenda oma lepingust tulenevate nõuete 
tagamiseks võlaõigusseaduse § 654 sätestatud pandiõigust. 

17.5 Lepingu sõlmimisega kaotavad kehtivuse võik varasemad Pooltevahelised 
lepingud ja kokkulepped, niivõrd, kuivõrd need on vastuolus Lepinguga. 

17.6 Käesolev Leping on sõlmitud kahes võrdses eksemplaris, millest kummalegi 
Poolele jääb üks eksemplar.  
 
 
AS Hoolekandeteenused     _____________________ 
                       
Telefon: 6771251     Telefon: _________ 
Faks: 6771256     Faks:     _________ 
E-post: info@hoolekanne.ee  E-post:  _________ 
   
 
 
____________________________   ____________________________ 
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Lisa 2 

Töövõtu maht ja ehitusprojekti koosseis 
 
Töövõtu mahtu kuulub: 
1. Ideelise kontseptsiooni edasiarendamine ja täiendamine; 
2. Lähteandmete hankimine lähtudes objekti vajadustest sh. kuid mitte 

ainult: 
 veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused; 
 elektrivarustuse tehnilised tingimused; 
 kaugkütte tehnilised tingimused; 
 side tehnilised tingimused; 
 gaasivarustuse tehnilised tingimused; 
 Eesti Raudtee tehnilised tingimused, kui on vajalik. 

3. Ehitusprojekteerimine sh: 
 ehitusprojekti koostamine; 
 projekteerija autorijärelevalve. 

4. Ehitusprojekti kooskõlastamine ehitusloa taotlemiseks vajalikus mahus; 
5. Ehitusloa taotlemine sh. ehitusloa taotlemiseks vajaliku taotluse 

vormistamine; 
6. Energiatõhususe arvutamine ning energiamärgise väljastamine 

Hankijale. 
 
Ehitusprojekti koosseisu määramisel lähtutakse EVS 811:2006, so:  
1. asendiplaan; 
2. arhitektuur; 
3. sisearhitektuur; 
4. konstruktsioonid (tarindid); 
5. küte ja ventilatsioon, jahutus; 
6. soojusvarustus; 
7. gaasivarustus, kui vajalik; 
8. veevarustus ja kanalisatsioon 
9. elektripaigaldis (tugevvool, nõrkvool, automaatika); 
10. tuleohutus, 
sh eelprojekti koostamisel lähtutakse Eesti Vabariigi standardist EVS-ist 
865-1:2006 ja põhiprojekt puhul Eesti Vabariigi standardist EVS 865-
2:2006. 

 
Ehitusprojekti kooskõlastustasusid ega võrguvaldajate teenustasusid 
Töövõtjale ei kompenseerita.  Ehitusloa väljastamisega seotud riigilõivud 
tasub Tellija.  
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Lisaks eeltoodud töödele ja/või teenustele võib Tellija tellida Töövõtjalt 
teatud lisatöid ja/või teenuseid sõltuvalt konkreetse objekti vajadustest 
sealhulgas kuid mitte ainult: 
1.  ehitusgeodeesia; 
2. ehitusgeoloogia; 
3. radoon; 
4. müra; 
5. dendroloogia. 
 

 
Töövõtu mahtu ei kuulu:  
1. lammutusprojekti koostamine ja lammutusloa hankimine; 
2. tootejooniste koostamine; 
3. teostusjooniste koostamine; 
4. hooldus- ja kasutusjuhendite koostamine; 
5. montaažijooniste koostamine; 
6. võimaliku trafoalajaama elektrotehnilise osa projekteerimine; 
7. tehnoloogiliste osade projekteerimine; 
8. tehnovõrkude projekteerimine väljaspool krundi piiri kaugemal kui 5m; 
9. olemasolevate tehnovõrkude ümbertõstmise projekteerimine; 
10. maa-ala haljastamise ja heakorra projekteerimine väljaspool krundi piiri 

kaugemal kui 5m;  
11. planeeringute koostamine (üld-, detail- ja teemaplaneering); 
12. hankearvutused va. energiatõhusus (majandusanalüüsid, töömahud, 

maksumushinnangud, tasuvusuuringud); 
13. nõustamisteenused (ehitusprojekti ekspertiis, hanke finantseerimine, 

keskkonnamõju hindamine, omanikujärelevalve, olemasolevate ehitiste 
ekspertiis); 

14. tõlketööd, visualiseeringud, maketid, reklaamlahendused. 
 
 


